

PRESTAZIONI (Tavola Z-2)		Categoria «ID-Opere»	E.08	S.03	S.04	S.05	IA.01	IA.02	IA.03	TOTALE	CONTROLLO	Corrispettivi comprese le SPESE	
Fasi prestazionali		Grado di complessità «G»	0,95	0,95	0,90	1,05	0,75	0,85	1,15	8.933.260,00	Corretto		
Sottofasi		«Q»	Importo dei lavori «V»	3.938.637,58	815.157,81	1.604.692,18	311.378,61	440.108,39	307.702,20	1.515.583,23	7		
		Parametro «P» = (0,03 + 10 / V 0,4) x 100	5,300708472773	7,320194726548	6,294908096586	9,348695384192	8,528103186225	9,378928869954	6,371072428311	8.933.260,00	ONORARI	SPESE	TOTALE
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.) Direzione dei lavori (DL)	Qc.I.01	Direzione lavori, assistenza collaudo, prove accettazione	63.467,81	21.541,28	34.546,75	11.614,83	9.007,90	7.849,69	35.533,68	183.561,93	18.356,19	201.918,13
		Qc.I.02	Liquidazione Rendicontaz. liquidazione tecnico contabile	5.950,11	1.133,75	1.818,25	611,31	844,49	735,91	3.331,28	14.425,10	1.442,51	15.867,61
		Qc.I.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art. 1	3.966,74	1.133,75	1.818,25	611,31	562,99	490,61	2.220,85	10.804,50	1.080,45	11.884,95
		Qc.I.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	3.966,74	1.133,75	1.818,25	611,31	562,99	490,61	2.220,85	10.804,50	1.080,45	11.884,95
		Qc.I.05	Ufficio della DL, per ogni direttore operativo	19.833,69	5.668,76	9.091,25	3.056,53	2.814,97	2.453,03	11.104,27	54.022,50	5.402,25	59.424,76
		Qc.I.05.01	Ufficio della DL, per direttore operativo "GEOLOGO"								-	-	-
		Qc.I.06	Ufficio della DL, per ogni ispettore di cantiere	11.900,21	3.401,25	5.454,75	1.833,92	1.688,98	1.471,82	6.662,56	32.413,50	3.241,35	35.654,85
		Qc.I.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera								-	-	-
		Qc.I.08	Variante del progetto in corso d'opera								-	-	-
		Qc.I.09	Contabilità dei lavori a MISURA								-	-	-
		Qc.I.10	Contabilità dei lavori a CORPO	2.691,45	1.761,94	1.837,99	1.375,44	985,24	858,56	1.803,04	11.313,66	1.131,37	12.445,03
		Qc.I.11	Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010)								-	-	-
Qc.I.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 92 d.lgs. n. 81/2008)								-	-	-		
Redatto il 01/03/2022	Stampa del	16-3-2022	E.08	S.03	S.04	S.05	IA.01	IA.02	IA.03	ONORARI	SPESE	TOTALE	
		c.) Direzione dei lavori (DL)	111.776,75	35.774,49	56.385,49	19.714,64	16.467,56	14.350,22	62.876,55	317.345,70	31.734,57	349.080,27	
Comune di Sirmione (Bs)		Aliquota spese (personalizzata)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Aliquota spese (personalizzata)		
PPP - Scuola BBP		Importo delle Spese	11.177,68	3.577,45	5.638,55	1.971,46	1.646,76	1.435,02	6.287,65	31.734,57	Importo delle Spese		
		Importo TOTALE comprese Spese	122.954,43	39.351,94	62.024,04	21.686,10	18.114,31	15.785,24	69.164,20	349.080,27	Importo TOTALE comprese Spese		
		Ufficio di DL, direttori operativi	-	-	-	-	-	-	-	54.023	Ufficio di DL, direttori operativi		
		Ufficio di DL, ispettori di cantiere	-	-	-	-	-	-	-	32.413,50	Ufficio di DL, ispettori di cantiere		